

令和4年度工事発注見通し

(令和4年5月31日公表分)

- ◇ この資料は、令和4年度第2回の工事発注見通しです。
次回は、令和4年9月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは、掲載していません。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、発注種別、等級、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 発注種別の内容は、以下のとおりです。
「土木一式」「建築一式」「管」「鋼構造物」「P C」「舗装」「電気」「造園」「法面処理」「交通安全」「塗装(土木)」「その他」
- ◇ 等級については、以下のとおりです。
「土木一式」： S、I～V、JV(特定建設JV)
「建築一式」： I～IV、JV(特定建設JV)
「管」「舗装」「電気」「造園」： I～III
「上記以外(等級なし工種)」： -
「等級未定」： 空欄
- ◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。
「第1四半期」： 4/1～6/30 に発注する見通しのあるもの
「第2四半期」： 7/1～9/30 に発注する見通しのあるもの
「第3四半期」： 10/1～12/31 に発注する見通しのあるもの
「第4四半期」： 1/1～3/31 に発注する見通しのあるもの
- ◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。
「変更」： 公表していた内容に変更のあったもの(概要、工種区分、時期(発注時期)、等級、他工事、その他)
「追加」： 今回新たに追加して公表するもの
「廃工」： 前回公表していた案件が発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府道路公社ホームページ (<http://www.kyo-doko.jp/index.html#dnyu>) でも公表していますので、御参照ください。

